
 

REKONSTRUKCJA I KONSERWACJA WSCHODNIEGO I POŁUDNIOWEGO COKOŁU BUDYNKU 

Zakres prac i technologia: 

 uzyskanie pozytywnej opinii Biura Toruńskiego Centrum Miasta oraz zgody Miejskiego 
Zarządu Dróg w Toruniu na zajęcie pasa drogowego, ewentualnie innych niezbędnych zgód; 

 demontaż i po zakończeniu prac ponowny montaż kostki brukowej, stanowiącej nawierzchnię 
Rynku Nowomiejskiego (działka 136 należąca do Gminy Miasta Toruń) celem wykonania 
poniżej poziomu terenu warstwy wyrównawczej na skutych w licu cegłach, zgodnie z warunki 
odtworzenia nawierzchni Rynku Nowomiejskiego na szerokości ściany tylnej o dł. 16,30 m; 

 skucie współczesnego tynku cementowego z całej powierzchni cokołu (obmiar: 40.24m + 
16.30 m x 1.10m); 

 ręczne rozebranie muru z cegły o grub. ½ cegły na zaprawie cementowej;  

 wyrównanie powierzchni ścian przez skucie nierówności na głębokość 4 cm w murach z cegły; 

 wykucie strzępi do przewiązania nowej warstwy zewnętrznej cokołu w płaszczyźnie ścian na 
głębokość ½ cegły (3 wykucia na każdy mb.);  

 odgrzybianie cokołu metodą oprysku; 

 wykonanie zbrojonego fundamentu pod murowanie nowego lica cokołu; 

 przymurowanie do ścianek, o gr. przymurowania ½ cegły - z cegły odpowiadającej wymiarem 
zastosowanej w już zrekonstruowanym zachodnim cokole budynku (27-28 cm x 12-13 cm x 7-
7,5 cm) zaprawą wapienną zatrzymującą wodę;   

 uzupełnienie rolek pochyłych kształtkami zgodnymi z już zastosowanymi przy cokole 
zachodnim budynku – kształt i wymiar elementu załączony poniżej;    

 spoinowanie murów;  

 scalenie kolorystyczne - malowanie laserunkowe, patynowanie spoin;  

 hydrofobizacja powierzchniowa cegły;  

 transport i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Schemat lokalizacji prac związanych z omawianym zadaniem 



 

Fot. 1. Stan obecny wschodniego cokołu budynku (kwiecień 2021) 

 

 

 

 

Fot. 2. Stan obecny wschodniego cokołu budynku (kwiecień 2021) 

 



 

Fot. 3. Cokół zachodni budynku w trakcie prac rekonstrukcyjnych (2011) – stan po skuciu współczesnego tynku, wykuciach 

cegieł zgodnie z opisem technologicznym oraz wyrównaniu powierzchni. Materiał referencyjny do obecnie planowanych 

prac przy cokole wschodnim i południowym. 

 

 

 

 

Fot. 4. Cokół zachodni budynku w trakcie prac rekonstrukcyjnych (2011) – stan w trakcie prac murarskich. Materiał 

referencyjny do obecnie planowanych prac przy cokole wschodnim i południowym. 



 

Fot. 5. Cokół zachodni budynku w trakcie prac rekonstrukcyjnych (2011) – stan w trakcie prac murarskich. Materiał 

referencyjny do obecnie planowanych prac przy cokole wschodnim i południowym. 

 

 

 

 

 

Fot. 6. Cokół zachodni budynku w trakcie prac rekonstrukcyjnych (2011) – stan w trakcie prac murarskich. Materiał 

referencyjny do obecnie planowanych prac przy cokole wschodnim i południowym. 



 

Fot. 7. Cokół zachodni budynku w trakcie prac rekonstrukcyjnych (2011) – uzupełnianie rolek pochyłych. Materiał 

referencyjny do obecnie planowanych prac przy cokole wschodnim i południowym. 

 

 

 

 

Fot. 8. Cokół zachodni budynku po przeprowadzeniu prac rekonstrukcyjnych (2011) . Materiał referencyjny do obecnie 

planowanych prac przy cokole wschodnim i południowym. 

 



Kształt i rozmiar kształtki – do wykonania rolki pochyłej  

 

 

 


